Regione Autonoma della Sardegna

Servizio del Genio civile di Oristano

REGOLARIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO MOGORO NEL TRATTO INTERMEDIO (TRA IL PONTE FERROVIARIO E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ SUL CORONAMENTO - ARGINE DESTRO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Allegato

N

Scala

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

file

rev.	data	oggetto
00	06-2023	
01	09-2023	
02	11-2023	
03	03-2024	
04	07-2024	
05	07-2024	
06	10-2024	
07	10-2024	

SarLand
Ingegneria e Architettura

European Certification Institute
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015 CERTIFIED
CERTIFICATE N.SARL3559Q2201

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 5044
ALESSANDRO LAI

Ing. Alessandro Lai
Dott. Geol. Antonello P.L. Gellon
Ing. Alice Scanu
Ing. Marcello Mesina
Ing. Michele Francesco Mannai
Ing. Francesco Lai
Dott. Alessandro Milia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Piga

REGOLARIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO MOGORO NEL TRATTO INTERMEDIO (TRA IL PONTE FERROVIARIO E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ SUL CORONAMENTO – ARGINE DESTRO

A)	**Importo per l'esecuzione dei lavori :**					
1	Importo dei lavori, comprensivo degli oneri di capitolato e dei costi della manodopera		€	932 785,65	**€**	**932 785,65**
	di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)		€	63 618,21		
2	Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€	36 476,92	**€**	**36 476,92**
		TOTALE LAVORI	€	969 262,57	**€**	**969 262,57**
B)	**Somme a disp.ne dell'Amm.ne:**					
1	IVA sui lavori	**22%**	€	213 237,77		
2	Spese Tecniche per Progettazione e DL		€	67 759,55		
3	4% CASSA su (B.2)		€	2 710,38		
4	IVA 22% su (B.2+B.3)		€	15 503,39		
5	Spese Tecniche per Collaudo		€	5 829,15		
6	4% CASSA su (B.6)		€	233,17		
7	IVA 22% su (B.6+B.7)		€	1 333,71		
8	Sorveglianza Archeologica		€	11 000,00		
9	Rilievi e accertamenti		€	8 000,00		
10	Fondo incentivante		€	19 385,25		
11	Oneri ANAC		€	660,00		
12	Fondi per occupazioni temporanee e pratiche connesse		€	2 000,00		
13	Imprevisti ed arrotondamenti		€	54 085,06		
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**401 737,43**	**€**	**401 737,43**
				TOT A + B	**€**	**1 371 000,00**