SEZIONI CONTABILI - TRATTO 1

N° Sez	TRATTO	Progressiva	RILEVATO		STRADA			SOTTOFONDO			MATERIALE DRAGONATURA	
			Area	Volume	Volume Area	Volume	Area	Volume	Volume Area	Volume	Area	Volume
			m²	m³	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m²	m³
31	TRATTO 1	Sales 3+445.08	8.01	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	TRATTO 1	Sales 3+466.79	7.98	159.04	7.41	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	TRATTO 1	Sales 3+486.34	5.52	134.50	5.52	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	TRATTO 1	Sales 3+145.52	0.00	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TRATTO 1	Sales 3+253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	TRATTO 1	Sales 3+344.17	1.04	469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	TRATTO 1	Sales 3+526.86	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	TRATTO 1	Sales 3+564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	TRATTO 1	Sales 3+602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	TRATTO 1	Sales 3+642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	TRATTO 1	Sales 3+682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	TRATTO 1	Sales 3+722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	TRATTO 1	Sales 3+762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	TRATTO 1	Sales 3+802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	TRATTO 1	Sales 3+842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	TRATTO 1	Sales 3+882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	TRATTO 1	Sales 3+922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	TRATTO 1	Sales 3+962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	TRATTO 1	Sales 3+982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Regione Autonoma della Sardegna
Servizio del Genio civile di Oristano

REGOLARIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO MOGORO NEL TRATTO INTERMEDIO (TRA IL PONTE FERROVIARIO E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PERICORRIBILITÀ SUL CORONAMENTO - ARGINE DESTRO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato	SEZIONI CONTABILI DI PROGETTO TRATTO 1
9A	
Scala: 1:100	

N°	Data	Oggetto
0	30-2022	
1	31-2022	
2	01-2023	
3	07-2023	
4		
5		

SarLand

Ing. Alessandro Lai
Collaboratori: **Ing. Antonio F.L. Gelon**
Ing. Alice Sanna
Ing. Marcello Massa
Ing. Maria Giovanna Marroi
Ing. Francesca Lai
Dott. Alessandro Mita

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Pigo















