SEZIONI CONTABILI - TRATTO 2

N° Sez	TRATTO	Progressiva	RILEVATO			STRADA			SCOTICO			MATERIALE ERADICAZIONE/TAGLIO		
			Area	Volume	Volume cum.	Area	Volume	Volume cum.	Area	Volume	Volume cum.	Area	Volume	Volume cum.
			m^2	m^3	m^3	m^2	m^3	m^3	m^2	m^3	m^3	m^2	m^3	m^3
37	TRATTO 2	Sezn. 3+760.49	1.26	41.72	1041.72	0.00	0.00	0.00	1.26	41.72	1041.72	0.00	0.00	1016.30
38	TRATTO 2	Sezn. 3+781.49	1.26	26.52	1068.24	0.00	0.00	0.00	1.26	26.52	1068.24	0.00	0.00	1016.30
39	TRATTO 2	Sezn. 3+801.97	1.11	23.12	1091.36	0.00	0.00	0.00	1.11	23.12	1091.36	0.00	0.00	1016.30
40	TRATTO 2	Sezn. 3+822.49	0.96	19.42	1110.78	0.00	0.00	0.00	0.96	19.42	1110.78	0.00	0.00	1016.30
41	TRATTO 2	Sezn. 3+842.98	0.82	17.77	1128.55	0.00	0.00	0.00	0.82	17.77	1128.55	0.00	0.00	1016.30
42	TRATTO 2	Sezn. 3+851.44	0.00	3.45	1131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	1131.99	0.00	0.00	1016.30
43	TRATTO 2	Sezn. 3+903.47	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	1016.30
44	TRATTO 2	Sezn. 3+952.58	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	1016.30
45	TRATTO 2	Sezn. 4+051.86	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	1016.30
46	TRATTO 2	Sezn. 4+120.60	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	1016.30
47	TRATTO 2	Sezn. 4+232.65	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	1016.30
48	TRATTO 2	Sezn. 4+361.75	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1131.99	0.00	0.00	1016.30

Regione Autonoma della Sardegna
Servizio del Genio civile di Oristano

REGOLARIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO MOGORO NEL TRATTO INTERMEDIO (TRA IL PONTE FERROVIARIO E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PERICORRIBILITÀ SUL CORONAMENTO - ARGINE DESTRO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Allegato: **9A**

Scala: 1:100

SEZIONI CONTABILI DI PROGETTO
TRATTO 1

No.	Data	Oggetto
0	00-2023	
1	00-2023	
2	00-2023	
3	07-2023	
4	00-2023	
5	00-2023	
6	00-2023	

SarLand

Ing. Alessandro Lai
Ing. Giovanni Battista P.I. Gallon
Ing. Alice Bosco
Ing. Marcello Massa
Ing. Maria Giovanna Marroi
Ing. Francesco Lai
Dott. Alessandro Mita

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Pigo

LEGENDA
Rilevato | Scotico
Strada | Scotico Risificato
Gradonatura

RIO MOGORO – ARGINE DESTRO
Sezione 39
Progressiva: 3+954.66
Scala: 1:100
Quota di Riferimento: 10.00



| | | |