SEZIONI CONTABILI - TRATTO 3

N° Sez	TRATTO	Progressiva	RILEVATO				SCAVO				SCOTICO				MATERIALE EVAPORITICO			
			Area	Volume	Volume Cum.	Area	Volume	Volume Cum.	Area	Volume	Volume Cum.	Area	Volume	Volume Cum.	Area	Volume	Volume Cum.	Area
			m²	m³	m³	m²	m³	m³	m²	m³	m³	m²	m³	m³	m²	m³	m³	m²
49	TRATTO 3	Sezione 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	TRATTO 3	Sezione 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	TRATTO 3	Sezione 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	TRATTO 3	Sezione 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	TRATTO 3	Sezione 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	TRATTO 3	Sezione 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	TRATTO 3	Sezione 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	TRATTO 3	Sezione 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	TRATTO 3	Sezione 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	TRATTO 3	Sezione 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Regione Autonoma della Sardegna
Servizio del Genio civile di Oristano

REGOLARIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL RIO MOGORO NEL TRATTO INTERMEDIO (TRA IL PONTE FERROVIARIO E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ SUL CORONAMENTO - ARGINE DESTRO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Allegato: **9C**

Scala: 1:100

SEZIONI CONTABILI DI PROGETTO TRATTO 3

No.	Data	Oggetto
0	00-2022	
1	00-2022	
2	00-2022	
3	07-2022	
4	00-2022	
5	00-2022	

SarLand — Consorzio Stabile — Ing. Antonio Pigliaru

Ing. Alessandro Lai
Ing. Gian Battista F.L. Gelon
Ing. Alice Sanna
Ing. Marcello Massa
Ing. Maria Giuseppina Marroi
Ing. Francesco Lai
Dott. Alessandro Mita

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefano Pigi



















